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1 CONTEXTE DU PROJET

1.1 Commune de Donneville

La commune de Donneville, ancrée dans le paysage lauragais, est située dans l'aire urbaine de
Toulouse au Sud-Est de la métropole. Elle fait partie des 36 communes adhérentes a la
communauté d’agglomération du Sicoval.

Le village de Donneville est notamment traversé par le Canal du Midi et par la départementale a
grand passage RD 813 qui délimite d’'un c6té le village typique tranquille avec ses quartiers
résidentiels a flanc de coteaux ainsi que son école, sa créche et sa mairie et de l'autre, le péle
actif avec ses structures sportives, culturelles, commerciales ou de services et la coulée verte du
canal.

1105 habitants
Quelques chiffres sur la commune de Donneville « 267 hectares

388 hab/km?
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Figure 1 : Carte des infrastructures et de I'occupation des sols de la commune de Donneville en 2018 (CLC)
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Figure 2 : Situation de la commune de Donneville sur le territoire de la communauté d'agglomération du Sicoval

1.2 Développement des énergies renouvelables

Dans le contexte actuel de changement climatique et de crise énergétique, et en cohérence avec
les directives nationales pour les économies d’énergie et le développement des énergies
renouvelables (loi sur la transition énergétique pour la croissance verte de 2015, décret tertiaire,
loi d'accélération pour les énergies renouvelables 2023...) et avec les engagements locaux et
intercommunaux (Plan Climat Air Energie Territorial -PCAET- du Sicoval), la commune de
Donneville souhaite accélérer le déploiement d’infrastructures de production d’énergie solaire
photovoltaique sur le patrimoine béati et I'espace public communal.

En 2022, la commune de Donneville a étudié la possibilité dinstaller des panneaux
photovoltaiques sur le toit de son école communale mais a été alertée par les Architectes des
Batiments de France (ABF) sur la difficulté d’un tel projet compte tenu du classement d’'une partie
de la Commune en secteur protégeé.
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Finalement, la Commune s’est intéressée a d’autres solutions pour mettre en place un systéme
de production d’énergie photovoltaique sur d’autres terrains communaux moins contraints par les
ABF.

Parmi les modalités de déploiement a disposition de la Commune, linstallation d’ombrieres
photovoltaiques apparait trés attractive dans la mesure ou elle permet a la Collectivité de
participer aux efforts locaux de production d’énergies renouvelables (EnR), tout en mettant a
disposition des espaces publics ombragés, protégés des intempéries, contribuant ainsi a
I'adaptation du territoire communal au déreglement climatique.

Ainsi, la commune de Donneville a identifié un terrain communal en bordure de terrains de sport
gu’elle souhaite mettre a disposition pour la réalisation d'une centrale photovoltaique sur
ombriéres dont I'objet au-dela de la production d’EnR, est d’abriter une zone de loisirs autour de
terrains de sport pour permettre détente, restauration, loisirs sous ces équipements.

C’est dans ce contexte qu’est lancé le présent appel a manifestation d'intérét, désigné ci-apres
AMI, dont I'objet est la sélection d’'un opérateur économique ou d’'un groupement d’opérateurs
économiques avec lesquels la commune de Donneville conclura a terme une convention
d’occupation temporaire du domaine public en vue du financement, de l'installation, I'exploitation
et la maintenance d’'ombrieres photovoltaiques sur le tenement identifié.

2 REGLEMENT DE LA CONSULTATION
2.1 Objet de I'AMI

Le présent AMI porte sur la mise a disposition d’un terrain public (domaine public communal) par
le biais d’un contrat d’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) pour la conception, le
financement, la réalisation, I'exploitation et le démantélement ou la cession & la Commune d’une
centrale photovoltaigue en ombriéres. Cette installation devra permettre de produire de
I'électricité de fagon renouvelable et de la valoriser (autoconsommation, revente partielle ou
totale, etc.).

L'objet du présent AMI est de permettre a la commune de Donneville de retenir le candidat ayant
la meilleure proposition technique, financiére et juridique pour développer, financer, construire et
exploiter la centrale photovoltaique sur ombriéres sur le terrain mis a disposition en adoptant une
démarche partenariale avec le territoire et en veillant a une intégration environnementale et
sociale optimale du projet.

Il est important pour la Commune que soit proposé des services allant au-dela de la simple
injection d’énergie renouvelable dans le réseau électrique. Il convient de réfléchir collectivement
au sens énergétique du projet, aux services proposés aux usagers de ces ombriéres comme du
réseau. Ainsi, toutes initiatives des porteurs de projets allant dans ce sens seront regardées avec
intérét.
Le foncier mis a disposition dans le cadre du présent projet est détaillé plus bas et concerne pour
partie, deux parcelles occupées actuellement par des terrains de sport et des surfaces enherbées
destinées a accueillir un city parc.
Ce projet a pour objectifs :
- De mettre a disposition des usagers des espaces de sport et de loisir ainsi qu’'une
installation leur permettant abri et ombrage
- De valoriser un foncier public dans le cadre de la production d’électricité renouvelable
- De fédérer autour de cette démarche les acteurs locaux: collectivités,
commergants/artisans/industriels, citoyens, scolaires, etc...

Le présent AMI doit permettre de sélectionner un candidat mais n'a pas pour vocation a figer
'ensemble des aspects juridiques et techniques du projet. Ceux-ci seront définis et validés par
toutes les parties lors de la phase qui suivra I'appel a manifestation d’intérét.

Afin de formaliser les engagements techniques, financiers et juridiques (dont les modalités
d'occupation et le sort des biens en fin d’autorisation), il sera rédigé a l'issue de 'AMI une
convention d’autorisation d’occupation temporaire et, le cas échéant, dans un premier temps si
'ensemble des éléments n’est pas disponible, une promesse de convention.
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2.2 Cadre juridique de I’'AMI

La procédure de sélection préalable a la conclusion du contrat d’Autorisation d’Occupation
Temporaire (AOT) est organisée en application des dispositions des articles L. 2122-1 et suivants
du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) (dans leur version issue de
'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017).

Une information a été publiée sur les sites internet suivants :

+ https://mairie-donneville.fr/
+ https://www.sicoval.fr
+ https://www.appelaprojets.org/

2.3 Envoi des candidatures et contact avec la
Collectivité
La remise des offres est fixée au 12 avril 2024 a 17 heures.

Les dossiers de candidatures sont a retourner par voie dématérialisée a I'adresse email suivante
: sg@donneville.fr

Nota : la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé
USB...) ne sera pas acceptée.

En cas de question, vous pouvez librement contacter la Commune par email (sg@donneville.fr).

Le présent document décrit en termes pratiques les attentes et les résultats que la Commune
souhaite atteindre. Les candidats sont donc invités a élaborer leur offre sur la base de celui-ci.

Le candidat est libre d'amender et/ou de déroger aux critéres spécifiés dans le présent document,
mais il est tenu dans ce cas de le préciser explicitement dans son offre et d’argumenter son choix.

2.4 Déroulement de la procédure

La sélection des candidats se déroulera de la fagon suivante :

Déroulé de la consultation Planning indicatif
Réception des dossiers de candidature ] ]

: . Avril-Mai 2024
Phase de dialogue éventuel
Pré-sélection
Audition des entreprises présélectionnées Mai-Juin 2024

Phase de dialogue éventuel

Offres complétées
Choix du lauréat de 'AMI

Aot — Septembre 2024

Tout au long des phases de dialogue, la Commune de Donneville s’engage a ne pas révéler aux
autres candidats les solutions proposées ou les informations confidentielles communiquées par
un candidat dans le cadre de cette discussion sans 'accord de celui-ci.

Qu'ils soient a terme retenus ou non, les candidats ne pourront prétendre a aucune indemnité
pour le temps passé ou les frais occasionnés pour la constitution de leur offre et/ou I'(es)
audition(s) associée(s).

La signature d’'une convention ou promesse de convention d’autorisation d’'occupation temporaire
avec le lauréat entérinera le choix de la Commune.

Les candidats sont informés que la Commune se réserve la possibilité de ne pas donner suite
aux projets pour des motifs d’intérét général, ou si elle considére que les conditions d’'un
partenariat constructif ne sont pas réunies.
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2.5 Visite de site

Dans la mesure ou le site est ouvert au public, la visite du site n’est pas obligatoire.

2.6 Engagement du candidat

La remise d’une offre vaut engagement du candidat a respecter toutes les dispositions prévues
au présent cahier des charges et toutes les propositions contenues dans son offre.

2.7 Contenu des dossiers de candidature

Le candidat peut se présenter seul ou en groupement.

Le candidat remettra un dossier complet en version informatique comprenant a minima les
éléments suivants :

1. Un dossier administratif décrivant les capacités et références du candidat

Présentation des capacités techniques et économiques du candidat :

o Références d’installations photovoltaiques réalisées, notamment pour des projets
similaires
Sites actuellement en exploitation
Chiffre d’affaire des 3 derniéres années pour I'activité « photovoltaique »
Capacités financiéres et d’investissement

o Présentation de I'équipe projet : moyens humains, compétences et qualifications
Extrait Kbis de moins de 3 mois ou équivalent
S’il est admis a une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou,
a défaut, une procédure équivalente régie par un droit étranger, la copie du ou des
jugements prononces
Attestations d'assurances responsabilité civile et professionnelle
Certificats de qualification professionnelle
Certificat de visite du site le cas échéant
Politique en matiére de développement durable du candidat

O O O

2. Une proposition technique

Note de présentation du projet précisant :

o La compréhension du contexte, des enjeux et des attendus de I'opération

o Les hypothéses techniques retenues (puissance radiative retenue, ensoleillement,
ombrages, etc.)

o Les caractéristiques de l'installation (puissance électrique nominale, productible
annuelle, nombre de panneaux, surface de panneaux, hauteur, orientation,
inclinaison, surface utilisée au sol, raccordement envisagé, etc.)

o Le descriptif des aménagements nécessaires du terrain

o Un plan d'implantation des panneaux envisagé

o Les dispositions prises pour garantir une bonne intégration paysagére et
architecturale de la future installation

o Le planning prévisionnel de réalisation, comprenant la description exhaustive et
I'échéancier des différentes études, démarches et procédures nécessaires a la
mise en ceuvre du projet en précisant 'enchainement des opérations

Organisation des travaux

Choix du raccordement (autoconsommation, valorisation du surplus produit, revente
totale, etc.) et organisation avec les consommateurs le cas échéant

Démarche et méthode pour préparer l'opération d’autoconsommation collective et
notamment pour identifier et sécuriser les futurs consommateurs de cette opération le cas
échéant, si ce mode de valorisation est proposé par le candidat

Mode d’exploitation et de maintenance et les contrats envisagés pour la valorisation de
I'électricité produite

Modalités de démantélement de linstallation et de remise en état du terrain ou les
modalités de cession a la Commune

Modalités d’information du public et des acteurs concernés par le projet
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 Performances en matiére de protection de I'environnement, d’exemplarité
environnementale et sociale du projet :
o Bilan carbone global de I'opération de solarisation
Partenariat avec des entreprises locales
Stratégie interne de développement durable (type ISO ou RSE) du candidat
Provenance et type du matériel / matériau utilisé
Recyclage du matériel en fin de vie
Propreté du chantier
Modalités de déplacement des équipes
Proposition de prises de participations financiéres locales et/ou citoyennes
o Clauses sociales

3. Un volet juridique et financier
» Proposition de convention d’occupation temporaire du domaine public comprenant une
offre de prix pour le montant de la redevance pergue par la Commune
» Plan d’affaires décrivant notamment pendant la durée du projet :

o Montant prévisionnel d’'investissement prenant en compte, a minima, les codts du
raccordement, des modules, des onduleurs, les autres codlts électriques
(transformateurs, réseau électrique interne), les colts des structures, des
fondations, la VRD, les colts des aménagements et des dispositions nécessaires
pour garantir la bonne intégration paysagere et architecturale des ouvrages, les
colts d’ingénierie et les frais de développement, les frais financiers, les frais
d’assurances ainsi que les frais légaux et les autres postes de colts de
l'investissement ;

o Colts d’exploitation détaillant a minima le loyer versé a la Collectivité, les colts
de maintenance et d’entretien des installations solaires, les frais d’assurance, les
frais de gestion et les autres charges d’exploitation ;

o Montage financier (emprunts, aides au financement, etc.) avec notamment les
montants associés a la valorisation de I'électricité produite sur le site et le montage
juridique associé.

» Engagement sur 'honneur, signé du candidat, a porter le projet jusqu’a son terme (sous
conditions d’obtention : du PC et des financements bancaires) et a ne pas laisser ce site
« en sommeil » dans un portefeuille foncier d’affaires potentielles.

O O O O O O O

Les piéces ne devront pas étre signées a la remise de I'offre. Néanmoins, le candidat retenu
devra signer son offre finale en version papier.

2.8 Criteres d’analyse des offres

2.8.1 Critéres de recevabilité des candidatures

Les dossiers de candidatures seront analysés pour vérifier I'adéquation des capacités
financiéeres, capacités techniques et moyens humains, avec le projet proposé. Les candidats ne
présentant pas les garanties nécessaires ne seront pas retenus.

Les dossiers devront étre complets et comporter a minima les pieces attendues présentées supra.

2.8.2 Critéres de jugement des offres
Les candidatures seront analysées suivant les critéres suivants :
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Compréhension des enjeux du territoire
Moyens humains et techniques
Références notables de projets similaires
Général Proximité géographique o

Engagement sur le respect de [Ienvironnement et du

(25%) ) . -
développement durable en phase étude et construction
(recyclage, origine de fabrication des panneaux, bilan carbone)
Politique sociale de I'entreprise
Emploi local et insertion
Qualité de la conception (fiabilité, sécurité, ergonomie, facilité de
fonctionnement, facilité de maintenance, efficacité énergétique,

. puissance, insertion sur site)
Technique . L ‘2 _ .
o Expertise sur le mode de valorisation de I'électricité proposée

(30%) o ; ,
Qualité et clarté de I'offre
Délais d’exécution et cohérence des délais du calendrier de
réalisation du projet
Budget de développement

Economique et Retombées économiques et financiéres
juridique Sécurité juridique du montage

(30%) Cohérence du plan d’affaire

Modalités envisagées pour 'AOT et notamment sa fin
Concertation Méthodologie de communication-concertation
(15%) Association des parties prenantes locales

Dés la cléture de la période de remise des manifestations d’intérét, une commission technique
procédera a l'analyse des dossiers. L’'analyse technique portera sur les critéeres de sélection
définis ci-dessus et viendra éclairer les choix de la Collectivité. Cette commission technique se
laisse la possibilité de demander aux candidats tous compléments ou précisions nécessaires a
la compréhension et a I'analyse de leur proposition. Ces évolutions seront prises en compte dans
I'évaluation finale.

Rappel : La Collectivité se réserve le droit de ne retenir aucun candidat si aucune offre ne
répondait aux attentes de la Collectivité ou si les prérequis du présent AMI n'étaient respectées
par aucun candidat.

2.9 Clause de sortie

La commune de Donneville se réserve le droit d'abandonner le présent projet tant que les
commandes de matériel n'ont pas été effectuées par le lauréat, en cas de dépassement de
I'enveloppe prévisionnelle, de refus bancaire ou de refus des services instructeurs de I'Etat.

Dans ce cas, aucune indemnité ne sera versée au développeur.

3 OCCUPATION TEMPORAIRE

3.1 Objet de I'occupation du site mis a disposition

La Collectivité souhaite valoriser une partie de ses terrains longeant I'actuel terrain de football et
qui devraient bientét accueillir en complément un city parc, avec la mise en place d’'ombriéres
photovoltaiques. La production électrique issue de ces ombrieres devra étre valorisée par le
candidat conformément a la reglementation en vigueur.

Le Candidat a 'AMI, devra garantir a la Collectivité qu'il dispose de toutes les compétences
nécessaires et de tous les moyens requis pour réaliser le Projet et, le cas échéant, de toutes les
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solutions de financement et d’optimisation financiére. Le Candidat pourra étre un groupement
associant par exemple un opérateur technique et un opérateur financier ou une société réunissant
'ensemble de ces compétences.

3.2 Forme du contrat et durée d’occupation du site

Pour permettre au lauréat d’engager la phase de développement, la Collectivité mettra le terrain
a sa disposition sous forme d’une promesse de convention d’autorisation d’occupation temporaire
(AQT) d’une durée maximale de 3 ans a conditions suspensives (voir chapitre 3.5.1). Dés levée
des clauses, une convention d’AOT sera proposée au lauréat de I'’AMI pour les phases de
réalisation et d’exploitation de la centrale photovoltaique. En fonction de la disponibilité des
informations nécessaires a I'établissement de I'acte d’AOT, une convention pourra étre établie
avec I'ensemble des clauses et conditions suspensives, sans promesse préalable.

L’Opérateur versera une redevance a la Commune en contrepartie du droit d’occuper le domaine
public communal. Cette redevance tiendra compte des avantages de toute nature, procurés au
titulaire de la convention du fait de 'occupation future du domaine public.

Chaque candidat proposera dans son offre une durée qui lui semble adaptée pour I'acte d’AOT,
étant indiqué que la Collectivité n’envisage pas la cession du terrain. La convention ne pourra se
prolonger par tacite reconduction et il n’y a aucun droit au renouvellement.

De maniere générale, le candidat justifiera obligatoirement la durée proposée en intégrant dans
son offre des éléments de nature a démontrer qu’une telle durée est nécessaire « pour assurer
'amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des
capitaux investis », conformément aux exigences de l'article L. 2122-2 du Code général de la
propriété des personnes publiques.

Sauf agrément préalable de la Collectivité, le candidat retenu ne pourra en aucun cas et sous
quelque forme que ce soit accorder ou céder un droit quelconque a un tiers sur 'emplacement
mis a disposition.

Le développeur proposera une mouture de (promesse) de convention d’autorisation d’occupation
dans le cadre de son offre.

Les éventuels frais de rédaction de I'acte d’AOT seront a la charge de I'Opérateur.

3.3 Site concerné

3.3.1 Présentation

L’AMI concerne la mise en place de centrales photovoltaiques sur ombriéres sur une partie du
terrain communal présentant les caractéristiques suivantes :

Commune Latitude Longitude Adresse Code Parcelles Surfaces
Postal parcellaires (m?)
Donneville  43.473815720752 1.55426354230780 Allée Pierre- 31450 Section AE, AE103:13 068 m?
Paul Riquet n°54 et 103  AE54 - 16 872m?2

Il est a noter que :

» Le présent projet porte sur une partie des surfaces parcellaires mentionnées ci-dessus et
non sur la totalité ;

» Seule une partie de ces terrains pourra étre équipée d’'ombriéres, le reste étant aujourd’hui
équipé d’'un terrain de football (parcelle 54) et I'autre partie (parcelle 103) étant en cours
d’étude pour la mise en place d’'un city parc ;

» La localisation précise du terrain mis a disposition sera précisée au travers de la
convention d’'occupation temporaire aprés mise en ceuvre des dispositions cadastrales
nécessaires pour délimiter le périmétre dudit terrain ;

» La surface totale mise a disposition pour 'occupation temporaire, objet du présent AMI,
représente environ 3000m2 (restant a affiner).

Commune de DONNEVILLE - AMI occupation temporaire pour ombriéres photovoltaiques 10



Les parcelles précitées sont visibles sur la vue aérienne suivante (tiret bleu) et la portion devant
étre equipée des ombrieres y est également identifiée de fagon approximative (trait plein vert) :

Contour des parcelles
sur lesquelles se trouve
le site mis a disposition

dans le cadre de cet AMI

Contour approximatif du

site mis a disposition
dans le cadre de cet AMI

3.3.2 Contraintes du site
3.3.2.1 Urbanisme

Les parcelles objet du présent projet ne sont pas situées sur des zones agricoles mais sur des

zones classées NL selon le Plan Local de 'Urbanisme (PLU), soit un secteur a vocation de sport,
de loisirs et d’espace vert.

Les ombriéres devront donc apporter un service en lien avec cette destination.
Le zonage PLU du site concerné est visible sur le plan suivant :

Y- % £ 5\ ﬁér R
Site du
projet

o
A
2\
e |
=1
=
LR =L,

Figure 4 : Cartographie et zonage PLU du site (source : https.//www.qgeoportail-
urbanisme.gouv.fr/map/#tile=1&lon=1.5520024036103865&lat=43.472342180836 14&zoom=16&mlon=1.554465&mla
t=43.473922)
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La Commune de Donneville précise que le site objet du présent AMI a été identifi€ comme une
zone d’accélération des énergies renouvelables (ZAENR) selon la loi n° 2023-175 du 10 mars
2023 relative a l'accélération de la production d'énergies renouvelables, dite loi « APER ». Le
Conseil Municipal a délibéré en ce sens le 29 janvier 2024.

En outre, le site étant situé partiellement dans le périmétre des Architectes des Batiments de
France et a proximité du Canal du Midi inscrit au patrimoine mondial de I'Unesco, il appartiendra
au porteur de projet de s’assurer de la compatibilité de son projet avec les contraintes du secteur.
Il est de la responsabilité de I'opérateur de s’assurer de la possibilité de réaliser le projet et de
prendre les dispositions nécessaires le cas échéant pour mener a bien celui-ci.

3.3.2.2 Réseau public d’électricité

Les installations et réseaux publics électriques sous concession ENEDIS sur la zone du projet
sont visibles ci-apres :

Les réseaux exploités par Enedis

Lignes aériennes Lignes souterraines Autres équipements

= HTA =BT = HTA == BT @ Postes source ou HTA/HTA @ Postes HTA/BT
Q 1
—
>
Site du
projet
= Lignes aériennes HTA
= Lignes aériennes BT
= Lignes souterraines HTA
= Lignes souterraines BT
@ Postes source ou HTA/HTA
@ Postes HTA/BT
1@ Poteaux HTA ou BT
2001 - w Leaflet | Propulsé parnpsnnatasamwe;cﬂmssy of jawa ¢ - Map data ® OpenStrectiap contributors
Figure 5 : Plan des réseaux exploités par ENEDIS (source : https:/data.enedis.fr/pages/cartographie-des-reseaux-

contenuy/)

3.4 Projet d’ombriére photovoltaique

3.4.1 Caractéristiques de la centrale photovoltaique
Le dimensionnement de I'installation photovoltaique et des ombriéres est a la charge du candidat
et doit permettre d’optimiser la production d’électricité renouvelable, sa valorisation, et
d’ombrager les abords des terrains de sports pour assurer un confort aux usagers.
Les candidats sont libres de proposer a la Collectivité la solution technique qui leur semble la plus
pertinente.
La Collectivité envisage d’aménager la surface disponible sous les ombrieres avec des espaces
de loisir, de détente...

Aussi, une attention particuliere devra notamment étre apportée a la protection des usagers
contre tous risques d'électrocution ou autres risques d'origine accidentelle.
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3.4.2 Valorisation de la production photovoltaique

La commune de Donneuville laisse libre le mode de valorisation de I'électricité produite sur le site
du projet qui peut donc s’inscrire dans une opération d’autoconsommation, avec ou sans revente
du surplus de production, dans un modele en revente totale ou tout autre mode de valorisation
que le candidat jugera opportun.
Le candidat devra expliciter et justifier le mode de valorisation retenu.
Afin de mettre en place les ombriéres, il sera nécessaire de réaliser un raccordement approprié
sur le réseau de distribution public.
Le lauréat gérera toutes les dispositions nécessaires a la valorisation de I'électricité produite.

» Dans le cas d'une opération en autoconsommation collective, la commune de Donneville

souhaite que le porteur de projet étudie tout type de consommateurs potentiels.

Il pourrait s’agir de la commune de Donneville elle-méme mais elle souhaite également pouvoir
jouer la solidarité inter-communale et ne pas restreindre la recherche des consommateurs au
seul périmétre de la commune de Donneville ni aux seules collectivités publiques.

Ainsi il est demandé d’étudier le raccordement de différents acteurs locaux comme consom-
mateurs dans la limite des périmétres prévus par la loi, tels que, par exemple, les communes
voisines, la communauté d’agglomération du Sicoval, ainsi que les associations, commergants,
entreprises du secteur...

Au-dela de permettre une production locale d’électricité renouvelable, cette déemarche viserait a
assurer des retombées locales de cette production en permettant aux futurs consommateurs de
maitriser leurs dépenses en énergie sur le long terme sans étre soumis aux fluctuations et
incertitudes liées au prix du marché de I'énergie.

A titre informatif, il est précisé que les batiments communaux sur Donneville sont les suivants :

- Ecole maternelle et primaire
Mairie

Médiatheque et salle des fétes
Vestiaire sportif

Atelier municipal

La Commune compte également plusieurs restaurants, un tabac-presse, une salle de sport, un
motel, des associations, etc...

Par ailleurs, le Sicoval posséde une créche sur la commune de Donneuville.

[l appartiendra au développeur de consolider ce gisement en vue de la réalisation du projet
d’'ombriéres en autoconsommation collective le cas échéant.

» Dans le cas d’'une valorisation de I'énergie en revente partielle ou totale, dans le cadre ou
non d’'une opération d’autoconsommation, le lauréat pourra réinjecter tout ou partie de
I'électricité produite sur le réseau public d’électricité.

L’ensemble des démarches visant a 'obtention du tarif d’achat sera a la charge du lauréat.

La renonciation au projet n’est plus possible aprés I'obtention du tarif d’achat de I'électricité
produite. Si elle devenait nécessaire, le lauréat s’engage a régler les pénalités imposées par EDF
OA ou assimilés le cas échéant.

3.5 Prestations attendues

L’opérateur sélectionné a l'issue de 'AMI sera chargé de la réalisation de 'ensemble des études
préalables et procédures administratives nécessaires a I'obtention d’'un permis de construire et/ou
de toute autorisation administrative nécessaire au projet. Il sera également chargé de définir le
montage juridique et financier du projet, identifier les éventuels mécanismes de soutien et gérer
la valorisation de I'électricité produite. Le lauréat devra notamment porter les investissements et
les phases de développement, de construction, d’exploitation et de maintenance de la centrale
photovoltaique ainsi que prévoir la fin de son exploitation et 'occupation du site.

De facon générale, les solutions proposées doivent garantir la Commune contre tout probleme
pouvant survenir du fait de I'implantation de l'installation photovoltaique, de son fonctionnement
et de sa maintenance.
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3.5.1 Phase de développement

La phase de développement du projet démarre a la notification de la désignation du lauréat du
présent AMI et prendra fin a I'obtention des autorisations administratives nécessaires au projet
et a la préfiguration des contrats nécessaires a la valorisation de I'énergie produite auprés de
toutes les parties prenantes a I'opération, y compris le cas échéant le contrat relatif a I'injection
d’électricité produite sur le réseau public.

L’opérateur sera chargé de la conception de l'installation comprenant notamment :

* L’ensemble des études préalables (techniques, financiéres, juridiques) et les démarches
d’obtention des autorisations administratives préalables au lancement du projet (étude
d’'impact si nécessaire, permis de construire, pré-étude de raccordement aupres
d’ENEDIS, certification d’éligibilité du terrain...) ;

» L’étude détaillée du projet, des matériels et des technologies utilisées ;

» Les demandes de raccordement et les demandes de contrat de valorisation de I'électricité
produite aupres de toutes les parties prenantes a I'opération quel que soit le mode de
valorisation proposé ;

» Toute autre mission gqu'il jugera nécessaire et qu'il aura précisée préalablement dans sa
proposition technique et administrative en réponse a I’AMI.

A la signature de la promesse d’AOT, un PV d’état des lieux d’entrée sera réalisé, au frais du
candidat.

Renonciation au projet en phase de développement
La promesse d’AOT inclura les clauses suivantes de renonciation pour chacune des parties :
Pour la Collectivité :

- Pendant toute la durée de la convention d’AQOT, si la Collectivité le souhaite et qu'importe
la raison (changement d’actionnariat du candidat, mauvaise gestion du dossier, etc.),
celle-ci pourra rompre unilatéralement la promesse d’AOT. Ceci n’ouvrira pas droit au
versement d’une quelconque indemnité au candidat retenu. Les études engagées seront
rachetées par la Collectivité a 'opérateur, au montant indiqué dans son offre.

Pour le candidat :

- Au cas ou les conditions financiéres, économiques ou techniques ne pourraient pas étre
assurées dans les conditions du plan d'affaire proposé par le candidat, il pourra renoncer
au projet et résilier la promesse d’AOT. Dans ce cas, ou en cas d’expiration de la
promesse d’AOT, le candidat fournira gratuitement a la Collectivité toutes les données et
études réalisées jusqu’alors.

3.5.2 Phase de réalisation

A lissue de la phase de développement aboutissant a I'obtention du permis de construire, a la
préfiguration des contrats associés a la valorisation de I'électricité produite, la phase de
réalisation du projet peut étre engagée.

La Collectivité met alors a la disposition de I'opérateur, le site identifié suivant les dispositions
prévues dans la promesse d’AOT.

L’opérateur devra réaliser I'installation, avec a sa charge les colts d’installation, y compris les
frais de raccordement au réseau électrique. Si des travaux préalables ou annexes sont
nécessaires pour accueillir 'équipement photovoltaique, I'opérateur devra le préciser clairement
a la Collectivité dés la remise de sa proposition.

Le lauréat assure le suivi et la mise en ceuvre de l'installation ; il s’assure de I'obtention des
contrats pour la valorisation de la production électrique auprés de toutes les parties prenantes a
'opération ainsi que de la bonne exécution des raccordements, notamment sur le réseau
ENEDIS.

Le lauréat assurera en particulier :

- La maitrise d’ceuvre (directe ou externalisée) ;

- Le choix des entreprises ;

- Lafinalisation des contrats nécessaires pour la valorisation de I'énergie produite et la mise
en ceuvre du ou des raccordements ;

- Le suivi des commandes et des travaux ;
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- La prise en compte de toutes les dispositions nécessaires pour les interventions sur les
équipements publics ;

- Laréalisation des contréles techniques nécessaires ;

- Les essais et la mise en service des installations.

Le lauréat conduit la négociation des financements bancaires et la mise en ceuvre du financement
participatif le cas échéant.

Il prend en charge les contrats de valorisation de I'électricité produite auprées de toutes les parties
prenantes a I'opération.

Le candidat précisera les travaux qu’il envisage pouvoir attribuer a des entreprises locales.

Le candidat précise les dispositions qu’il compte prendre pour s’adapter aux contraintes du site :
travaux en site occupé, sort des végétaux existants, mise en place de mesures de sécurité,
gestion des déchets sur le chantier, etc.

[l devra en outre prendre toutes les assurances nécessaires a la bonne exécution des travaux.

3.5.3 Phase d’exploitation

La phase d’exploitation s’étend de la mise en service de l'installation et I'entrée en vigueur des
contrats reliant 'ensemble des parties prenantes a I'opération, jusqu’au démantélement ou a la
cession de l'installation.

L’opérateur aura a sa charge, pendant cette durée, la gestion, I'exploitation, la maintenance, le
suivi et le maintien en parfait état de fonctionnement de l'installation photovoltaique et de ses
supports en vue de garantir les objectifs techniques et financiers initiaux du projet y compris la
s(reté et la pérennité des installations.

Il devra en outre prendre toutes les assurances nécessaires contre le vol et les dégradations,
mais également les assurances responsabilité civile et exploitation, notamment pour assurer les
risques et les dommages qui pourraient étre causés par l'installation photovoltaique.

Le candidat précisera les opérations qu’il envisage pouvoir attribuer a des entreprises locales.
Le volume disponible sous les ombriéres devra rester totalement accessible et gratuit pour les
utilisateurs. Pour la mise a disposition du site pendant la phase d’exploitation des centrales,
'opérateur proposera un engagement de redevance pour I'utilisation du site pour toute la durée
d'exploitation.

3.5.4 Fin d’exploitation et d’'occupation du site
L’opérateur sera en charge du démantelement de l'installation en fin d’exploitation avec la remise
en état de I'existant ou la cession de l'installation a la Commune.

Le lauréat exploitera I'installation jusqu’a la fin de I'occupation (et non réduit de la durée des
opérations de démanteélement en cas de non cession).

La convention de mise a disposition prévoira une « clause de revoyure » permettant aux deux
parties de s’accorder sur la fin de vie de l'installation, un an avant le terme du contrat.

Un PV d’état des lieux de sortie sera réalisé a la fin de I'occupation quel que soit le sort réservé
aux installations (démantélement ou cession).
* (Cas du démantélement

En cas de démantelement, le lauréat aura a sa charge, a la fin de la mise a disposition du terrain,
le démantélement des installations, la remise en état et en conformité du site ainsi que la
modification des documents administratifs (arrété préfectoral d’exploitation, documents
d’urbanisme, etc.).

L’ensemble des équipements, supports, ouvrages annexes constituant linstallation seront
démantelés, et dirigés vers les filieres de recyclages adaptées.

Le candidat évaluera dans son plan de financement prévisionnel le colt du démantéelement et les
colts administratifs associés et proposera les modalités pour garantir sa bonne mise en ceuvre
a terme (systéme de cautionnement ou autre).

Il s’engage a provisionner les colts de démantélement et de remise en état du site.
» (Cas de la cession
En cas de cession de l'installation, son transfert a la Commune s’effectuera a titre gratuit.
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La Collectivité récupérera alors en pleine propriété 'ensemble de l'installation gratuitement a la
fin de la convention d’occupation du site.

3.6 Concertation et communication pendant le projet

Le candidat devra préciser les moyens de concertation et communication qu'’il mettra en ceuvre
pour assurer I'acceptation du projet et le cas échéant, en cas de valorisation de I'électricité
produite dans le cadre d'une opération d’autoconsommation collective, sourcer les futurs
consommateurs associés.

La commune de Donneville se réserve linitiative de communiquer en premier sur le projet ; en
conséquence, aucune communication externe ne sera effectuée par aucun des candidats sans
I'accord exprés de la Collectivité.

Par ailleurs, le candidat s’engage a participer, sur demande et aux cotés de la Collectivité, aux
réunions de concertation qui seront nécessaires pour faire aboutir le projet et plus généralement
a toute opération de promotion du projet.

Le lauréat tiendra a disposition de la Collectivité toutes les informations utiles a la valorisation du
projet, y compris les données d’exploitation lorsque linstallation sera en fonctionnement et
produira de I'électricité.

3.7 Planning envisagé pour le projet

La finalisation de ce projet est estimée au printemps 2025 pour mise en service des ombriéres.
Cette échéance est donnée a titre informatif et n’engage pas la Commune.
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